

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๗,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๕

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๖๐,๕๗๗.๘๕บาท

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ข้อ ๖.๒ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม แบบ ปร.๔ , ปร.๕ พร้อมแบบแปลน จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------|---|
| ๑. นายวสันต์ วงศ์ดี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. นายปิติภูมิ เจริญลาภ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ |
| ๓. นายศิริชัย ชิน | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็น กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอย 10 หมู่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน วางท่อกลม ค.ส.ล. dia 0.40 ม. ยาวรวม 100 ม.พร้อมคั้นผิวจราจร ค.ส.ล.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

แบบเลขที่


คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2566

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ. อำเภอเมือง = 32.00-32.99 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานทรายรองพื้น	ตร.ม.	91.00	21.654	1,970.55	1.3848	29.99	2,728.82
2	งานคั้นผิวจราจร ค.ส.ล.	ตร.ม.	91.00	338.189	30,775.21	1.3848	468.32	42,617.51
3	งานรอยต่อคานยาว	ม.	87.00	50.149	4,363.00	1.3848	69.45	6,041.89
4	งานรอยต่อคานขวาง	ม.	8.00	57.036	456.29	1.3848	78.98	631.87
5	งานรอยต่อขยายตัว	ม.	0.36	323.993	116.64	1.3848	448.67	161.52
6	งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ศ.ก. 0.40 ม.	ท่อน	91.00	811.899	73,882.76	1.3848	1,124.32	102,312.85
7	งานทรายถมที่ ข้างท่อ และหลังท่อ	ลบ.ม.	17.00	492.713	8,376.11	1.3848	682.31	11,599.24
8	งานบ่อพักและฝาดะแกรงเหล็ก/ชุด	บ่อ	9.00	15,363.965	138,275.68	1.3848	21,276.02	191,484.16
9	ป้ายประชาสัมพันธุ์	ชุด	1.00	3,000.000	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00


TOTAL		360,577.85
ราคากลาง		360,577.85
(สามแสนหกหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบบห้าสตางค์)		
*ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน		

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	258,216.24
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	3,000.00
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

ประมาณการ 
 (นายปิติภูมิ เจริญลาภ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ 
 (ว่าที่ ร้อยตรี จักรอง อ่อนพุทธา)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

ตรวจ 
 (นายวสันต์ วงศ์ดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ 
 (นางพีระพรรณ ศิริกุล)
 รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอย 10 หมู่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน วางท่อกลม ค.ส.ล. dia 0.40 ม. ยาวรวม 100 ม.พร้อมคั้นผิวจราจร ค.ส.ล.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่
แบบเลขที่

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ **15 ก.ย. 2566**


ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ. อำเภอเมือง =32.00-32.99 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานทรายรองพื้น	ตร.ม.	91.00	21.654	1,970.55	1.3848	29.99	2,728.82
2	งานคั้นผิวจราจร ค.ส.ล.	ตร.ม.	91.00	338.189	30,775.21	1.3848	468.32	42,617.51
3	งานรอยต่อตามยาว	ม.	87.00	50.149	4,363.00	1.3848	69.45	6,041.89
4	งานรอยต่อตามขวาง	ม.	8.00	57.036	456.29	1.3848	78.98	631.87
5	งานรอยต่อขยายตัว	ม.	0.36	323.993	116.64	1.3848	448.67	161.52
6	งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ศ.ก. 0.40 ม.	ท่อน	91.00	811.899	73,882.76	1.3848	1,124.32	102,312.85
7	งานทรายถมที่ ข้างท่อ และหลังท่อ	ลบ.ม.	17.00	492.713	8,376.11	1.3848	682.31	11,599.24
8	งานบ่อพักและฝาดตะแกรงเหล็ก/ชุด	บ่อ	9.00	15,363.965	138,275.68	1.3848	21,276.02	191,484.16
9	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.000	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00


TOTAL		360,577.85
ราคากลาง		360,577.85
(สามแสนหกหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)		
*ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน		

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	258,216.24
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	3,000.00
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1,3848
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวสันต์ วงศ์ดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 
(นายปิติภูมิ เจริญลาภ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) 
(นางศิริชัย ชิน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน