

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างตึงบ่เบี่ยน ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๑๐.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... กอชาง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๓๐,๐๐๐.-บาท.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..... ก่อสร้างตึงบ่เบี่ยน ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๑๐.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ..... เป็นเงิน ๒๙,๙๔๓.๘๘บาท.....
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๖.๓. ครงงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                          |                                |                    |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------|
| ๑. นางสาวสุจิตรา จงเจริญ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธา        | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. นายปิติภูมิ เจริญลาภ  | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน    | เป็น กรรมการ       |
| ๓. นายสมภพ ฤทธิ์กำลัง    | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน | เป็น กรรมการ       |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่

ประเภทงาน ชลประทาน

แบบ ปร.๕

โครงการ ก่อสร้างเกเบียนป้องกันตลิ่ง ซอย 19

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่

สถานที่ก่อสร้าง ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย

ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2566

ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปี พ.ศ. ๖๖ อำเภอเมืองเชียงราย ราคาน้ำมัน 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ                 | ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)                    | ภาษีมูลค่าเพิ่ม Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ                   |
|----------|------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1        | งานโครงสร้าง           | 22,035.39  | 1.3589                   | 29,943.89                          | * ระยะเวลาดำเนินการ วัน    |
|          |                        |  |                          | -                                  | * ใช้ Factor F งานชลประทาน |
|          |                        |  |                          | -                                  | เงื่อนไข                   |
|          |                        |  |                          |                                    | เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %       |
|          |                        |  |                          |                                    | เงินประกันผลงานหัก 0 %     |
|          |                        |  |                          |                                    | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %        |
|          | รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น |  |                          | 29,943.88                          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %   |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ      | (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค์) |                          | 29,943.88                          |                            |

งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ ( ถ้ามมี ) รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับเกลี่ยรวมไว้ในราคาแล้ว

- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนฯ มีนาคม ๒๕๖๖
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุจิตรา จงเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายโยธา

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ

(นายปิติกุมิ เจริญลาภ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ

(นายสมภาพ ฤทธิ์กำลัง)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่

ประเภทงาน ชลประทาน

แบบ ปร.๕

โครงการ ก่อสร้างเข้เบียนป้องกันตลิ่ง ซอย 19

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่

สถานที่ก่อสร้าง ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย

ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2566

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย ราคาน้ำมัน 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร


| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                 | ค่าวัสดุและแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท)              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ                   |
|--------------|------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------|
| 1            | งานโครงสร้าง           | 22,035.39  | 1.3589                      | 29,943.89                              | * ระยะเวลาดำเนินการ วัน -  |
|              |                        |  |                             |  | * ใช้ Factor F งานชลประทาน |
|              |                        |  |                             |  | เงื่อนไซ                   |
|              |                        |  |                             |  | เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %       |
|              |                        |  |                             |  | เงินประกันผลงานหัก 0 %     |
|              |                        |  |                             |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %        |
|              | รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น |  |                             | 29,943.88                              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %   |
|              | คิดเป็นเงินประมาณ      | สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค์ |                             | 29,943.88                              |                            |


-งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ ( ถ้ามมี )รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับเกลี่ยรวมไว้ในราคาแล้ว


- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนฯ มีนาคม ๒๕๖๖

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ  
(นายปิติภูมิ เจริญลาภ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .......... เห็นชอบ  
( ว่าที่ร้อยตรีจ่ารอง อ่อนพุทธา )  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

(ลงชื่อ) .......... ตรวจ  
(นายวสันต์ วงศ์ดี)

(ลงชื่อ) .......... อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางพีระพรรณ ศิริกุล)  
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

รายการประมาณการโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่น ซอย 19  
สถานที่ก่อสร้าง ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ การ ก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านดู่

ฝ่าย / งาน

สำนัก / กอง

กองช่าง

ส่วนราชการท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านดู่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2566

ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปี ๒๕๖๖ อำเภอเมืองเชียงราย ราคาน้ำมัน 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

| ลำดับ<br>ที่                    | รายการ  | จำนวน                 | หน่วย                   | ค่าจ้างต้นทุน                   |                                 | ค่า<br>Factor F            | ราคากลาง                      |                                    | หมายเหตุ  |  |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|--|
|                                 |   |                       |                         | ค่าจ้างต้นทุน<br>ต่อหน่วย (บาท) | ค่าจ้างต้นทุน<br>(บาท)          |                            | ราคากลางต่อหน่วย<br>(บาท)     | ราคากลาง<br>(บาท)                  |           |  |
|                                 | 1. งานเรียงหิน GABION ยาว 4.00 เมตร. สูง 2.00 เมตร.<br>- งานกล่องเก็บเงิน 1.00x1.00x1.50 พร้อมประกอบและติดตั้ง<br>- งานกล่องเก็บเงิน 1.00x1.00x2.00 พร้อมประกอบและติดตั้ง<br>- ผ้าใยสังเคราะห์ Geotextile พร้อมประกอบและติดตั้ง | 6.00<br>4.00<br>13.00 | ลบ.ม.<br>ลบ.ม.<br>ตร.ม. | 2,128.67<br>2,088.34<br>70.00   | 12,772.01<br>8,353.38<br>910.00 | 1.3589<br>1.3589<br>1.3589 | 2,892.65<br>2,837.85<br>95.12 | 17,355.88<br>11,351.40<br>1,236.60 |           |  |
| <b>รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น</b> |   |                       |                         |                                 |                                 |                            |                               |                                    |           |  |
|                                 |   |                       |                         |                                 |                                 |                            |                               |                                    | 22,035.39 |  |
|                                 |   |                       |                         |                                 |                                 |                            |                               |                                    | 29,943.89 |  |
|                                 |   |                       |                         |                                 |                                 |                            |                               |                                    | 29,943.89 |  |

รวมราคากลางทั้งสิ้น

สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายปิติภูมิ เจริญลาภ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างงานชลประทาน

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

22,035.39

-

-

1.3589

-