



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐บาท.....
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ข้อ ๖.๒ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม แบบ ปร.๔... ปร. ๕ พร้อมแบบแปลน จำนวน ๑ ชุด.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
(นายวสันต์ วงศ์ดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ
(นายณัฐพัชร์ กณะบุตร)
สถาปนิกชำนาญการ

จ.ส.อ. 
กรรมการ
(ปิยวัฒน์ ชมภูเมืองชื่น)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านตู่

ที่ ๕๕๑ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความประหยัด และเป็นไปตามหนังสือมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา และหนังสือที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคาเฉพาะกรณี การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศและตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด บุคคลหนึ่งจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านตู่ จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

๑. นายวสันต์ วงศ์ดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐพัชร์ กณะบุตร ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ เป็น กรรมการ
๓. จ.ส.อ.ปิยวัฒน์ ชมภูเมืองขึ้น ตำแหน่ง นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน เป็น กรรมการ

เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านตู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งโครงการดังกล่าวโดยใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ตั้งงบประมาณไว้ ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งสองแสนบาทถ้วน)โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่จัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ และช่วงเวลาภาวะปัจจุบันโดยเร่งด่วน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 มี.ค. 2563


(นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกต)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตู่

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งาน ขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าสักไก่ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านคู้ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านคู้

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 549/๒๑ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖3

ประมาณการ 14 สิงหาคม ๒๕๖3 ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F ≤ 5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	873,574.39	1.3822	1,207,454.52	* ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
					เงินโอน
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,207,454.52	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)		1,200,000.00	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %

หมายเหตุ : งานป้ายประชาสัมพันธ์และค่าทดสอบต่างๆ(ถ้ามี)ได้ปรับแก้ไขไว้ใน Factor F แล้ว

- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวสันต์ วงศ์ดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพัชร์ กณะบุตร)

สถาปนิกชำนาญการ

(ลงชื่อ)จ.ส.อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(ปิยวัฒน์ ชมภูเมืองขึ้น)

นายช่างผังเมือง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งาน ขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าสักไถ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 549/๒๖ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๖

ประมาณการ ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F ≤ 5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	873,574.39	1.3822	1,207,454.52	* ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
					เงินโอน
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,207,454.52	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)			1,200,000.00	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %
			บาท		

หมายเหตุ : งานป้ายประชาสัมพันธ์และค่าทดสอบต่างๆ(ถ้ามี)ได้ปรับเฉลี่ยไว้ใน Factor F แล้ว

- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560

- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

- ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 549/๒๖

ลงวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ

(นายเดชา ธรรมศิริ)

จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยวิศวกร

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

นายก อบจ. ม่วงกลอย
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายวสันต์ วงศ์ดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... อหุสดี

(นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...2.../...7...

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ชื่อโครงการ/งาน ขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12
สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าสักไก่อ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างกองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ประมาณการ วันที่ 17 สิงหาคม ๕01๗

ราคานับตั้งแต่เขต ณ บัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ก	หมวดงานท่อเหลี่ยม/1.00 ม.								
1	งานขุดดินและถมดิน	4.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	396.00	396.00	
2	คอนกรีตโครงสร้าง (st. 240 ksc.Cube. At 28 days)	1.09	ลบ.ม.	1,831.78	1,996.64	306.00	333.54	2,330.18	
3	คอนกรีตหยาบ	0.13	ลบ.ม.	1,738.32	225.98	306.00	39.78	265.76	
4	ทรายหยาบรองพื้น	0.15	ลบ.ม.	280.38	42.06	99.00	14.85	56.91	
5	เหล็กเส้นกลมเสริมคอนกรีต	0.09	-	-	3,300.00	306.90	306.90	น้ำหนัก/1ท่อน(กก.)	
	5.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. X 10.00 ม.	5.30	ท่อน	95.31	505.14	-	-	505.14	4.99
	5.2 เหล็กเส้นกลมผิวซ้อ้อย DB 12 มม. X 10.00 ม.	7.50	ท่อน	163.48	1,226.10	-	-	1,226.10	8.88
	5.4 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	2.33	กก.	74.77	173.84	-	-	173.84	
	ยกยอดไป				4,169.76		1,091.07	5,260.83	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ (นายเดชา ธรรมศิริ)
 (ลงชื่อ) วิศวกร (นายวสันต์ วงศ์ดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...3.../...7...

กุดมงาน งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ชื่อโครงการ/งาน ขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าสักไก่อ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเซียงราย จังหวัดเซียงราย
 หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างกองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่
 ประมาณการ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บัน ปตท. อำเภอเมืองเซียงราย เดือน 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานดินทุน วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
6	ไม้แบบ ยกลอดมา				4,169.76		1,091.07	5,260.83	
6.1	ไม้แบบค่าแรง	6.50	ตร.ม.	-	-	133.00	-	864.50	
6.2	ไม้แบบค่าวัสดุ	2.10	ตร.ม.	300.00	630.00	-	-	630.00	
6.3	ไม้ค้ำยันท้องแบบ Ø 2"-3" ยาว 1.00 ม.	2.00	ท่อน	10.00	20.00	-	-	20.00	
6.4	ตะปู 3" ผอม	0.53	กก.	35.05	18.40	-	-	18.40	
	ยกยอดไป				4,838.16		1,955.57	6,793.73	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ (นายเดชา ธรรมศิริ)
 (ลงชื่อ) วิศวกร (นายวสันต์ วงศ์ดี)
 ศึกษานิเทศก์
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่...4.../...7...

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ชื่อโครงการ/งาน ขยายโครงรองรับรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12
สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าสักโก้ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างกองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ประมาณการ วันที่ 17 พฤษภาคม 2018

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เลขที่ 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ข	หมวดงานบ่อพักและฝาดะแกรงเหล็ก/1.00 ชุด								
1	งานขุดดินและถมดิน	4.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	396.00	396.00	
2	คอนกรีต โครงสร้าง (st. 240 ksc.Cube. At 28 days)	1.33	ลบ.ม.	1,831.78	2,436.26	306.00	406.98	2,843.24	
3	คอนกรีตหยาบ	0.11	ลบ.ม.	1,738.32	191.22	306.00	33.66	224.88	
4	ทรายหยาบรองพื้น	0.13	ลบ.ม.	280.38	36.45	99.00	12.87	49.32	
5	เหล็กเส้นกลมเสริมคอนกรีต	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	250.80	250.80	น้ำหนัก/1ทอน(กก.)
	5.1เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. X 10.00 ม.	1.80	ท่อน	45.33	81.59	-	-	81.59	2.22
	5.1เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. X 10.00 ม.	6.90	ท่อน	95.31	657.64	-	-	657.64	4.99
	5.2เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม. X 10.00 ม.	4.20	ท่อน	163.48	686.62	-	-	686.62	8.88
	5.4 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	2.28	กก.	74.77	170.48	-	-	170.48	
	ยกยอดไป				4,260.24		1,100.31	5,360.55	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
 (นายเดชา ธรรมศิริ)
 ตำแหน่งปฏิบัติงานผู้ช่วยวิศวกร

(ลงชื่อ) ตรวจ
 (นายสันต์ วงศ์ดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ.4 แผ่นที่...5.../...7...

ถัดมงาน งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ชื่อโครงการ/งาน ขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าสักไก่อ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างกองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่
 ประมาณการ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ราคาบ้านไม้ดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานตีหมอน วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				4,260.24		1,100.31	5,360.55	
6	ฝาตะแกรงเหล็ก	148.56	กก.	-	-	10.00	1,485.60	1,485.60	รวมลาวดเชื่อม
	6.1 เหล็กฉาก ขนาด 2" x 2" หน้า 6 มม. ยาว 6.00 ม.	0.74	ท่อน	453.27	335.41	-	-	335.41	หนัก 26.8 กก./ท่อน
	6.2 เหล็กแบน ขนาด 2" หน้า 6 มม. ยาว 6.00 ม.	4.73	ท่อน	490.00	2,317.70	-	-	2,317.70	หนัก 14.13 กก./ท่อน
	6.3 เหล็กแบน ขนาด 4" หน้า 9 มม. ยาว 6.00 ม.	1.46	ท่อน	1,450.00	2,117.00	-	-	2,117.00	หนัก 42.39 กก./ท่อน
7	ไม้แบบ								
	7.1 ไม้แบบค่าแรง	9.80	ตร.ม.	-	-	133.00	1,303.40	1,303.40	
	7.2 ไม้แบบค่าวัสดุ	3.20	ตร.ม.	300.00	960.00	-	-	960.00	
	7.3 ตะปู 3" ผอม	2.45	กก.	35.05	85.87	-	-	85.87	
	ยกยอดไป				10,076.22		3,889.31	13,965.53	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ (นายเดชา ธรรมศิริ) (นายถนัด วงศ์ดี) (นางอรรณพกร กองช่าง)
 (ลงชื่อ) วิศวกร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...6.../...7...

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งาน ขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงระบายน้ำ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าสักไก่อ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างกองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

ประมาณการ วันที่ 17 สิงหาคม 2562

ราคานับวันเดือนปีมี ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เดือน 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ค	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างทางขยายผิวจราจร								
1	งานชุดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ	30.00	ตร.ม.		-	5.00	150.00	150.00	
2	งานถมทรายหยาบรองพื้นเพื่อปรับระดับ พร้อมบดอัดแ ด้วยแรงดัน ความหนาเฉลี่ย 0.05 ม	1.00	ลบ.ม.	280.38	280.38	99.00	99.00	379.38	* ค่าดำเนินการและค่า - เชื่อมราคา คิดต่างงานกร - กมึเขตพื้นที่ปกติทุกรายการ
3	ทรายถมหลังท่อ	5.00	ลบ.ม.	210.28	1,051.40	99.00	495.00	1,546.40	
4	ค่าเบี่ยงตั้งติดตามยาว 1 ซ้ำ	30.00	เมตร	19.45	583.50	-	-	583.50	
5	งานปูเหล็กตะแกรงลวดเหล็กกล้า สก. 4 มม. @ 0.20 X 0 ม. (TEMPERATURE STEEL) มอก.	30.00	ตร.ม.	30.00	900.00	5.00	150.00	1,050.00	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป - (Wire mesh)
	ยกยอดไป				2,815.28		894.00	3,709.28	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
(นายเดชฯ ธรรมศิริ)
ช่างหมอบปฏิบัติงานผู้ช่วยวิศวกร

(ลงชื่อ) ควบคุม
(นายวสันต์ วงศ์ดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...7.../...7...

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งาน ขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงระบายน้ำ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าสักไก่อ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างกองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

ประมาณการ วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ราคาประเมินได้เขต ณ บัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา								
5	งานฝากเหล็กเดี่ยวตามขวาง DB 12 มม. ยาว 10.00 ม./ที	3.00	ท่อน	163.48	490.44	-	-	3,709.28	ค่าแรงงานรวมอยู่ในค่า-
6	งานแผ่นพลาสติกใสรองพื้น	1.50	ตร.ม.	30.00	45.00	-	-	45.00	วัสดุก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
7	งานปูนผิวคอนกรีตและแต่งผิวคอนกรีต	30.00	ตร.ม.	-	-	12.46	373.80	373.80	
8	ค่าคอนกรีตผสมเสร็จที่มีกำลังอัดประลัยของแ่งท่งคอนกรีต ตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อย - กว่า 280 กก./ซม. (คอนกรีตคือ 5%)	4.73	ลบ.ม.	1,878.50	8,885.31	-	-	8,885.30	
9	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	33.00	เมตร	-	-	23.28	768.24	768.24	
10	ค่ายางแอสฟัลท์ผสมทรายหยาบ	8.25	ลิตร	20.00	165.00	12.46	102.79	267.79	
	ยกยอดไป				12,401.02		2,138.83	14,539.85	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายเดชา ธรรมศิริ)

เจ้าพนักงานปฏิบัติงานผู้ช่วยวิศวกร

(ลงชื่อ) ควบคุม

(นายถนัด วงศ์ดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งาน ขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าสักโก้ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่

เมื่อวันที่

ประมาณการ

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F ≤ 5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง				* ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
					เงินในไซ
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น				ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %
			บาท		

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่...4.../...7...

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ชื่อโครงการ/งาน ขยายศิวจักรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าสัก ไก่ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างกองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่
 ประเมินการ วันที่

ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปี ๒๕๖๓ อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๗	หมวดงานบ่อพักและฝาทะแกรงเหล็ก/1.00 ชุด								
1	งานขุดดินและถมคืน	4.00	ลบ.ม.						
2	คอนกรีต โครงสร้าง (st. 240 ksc.Cube. At 28 days)	1.33	ลบ.ม.						
3	คอนกรีตหยาบ	0.11	ลบ.ม.						
4	ทรายหยาบรองพื้น	0.13	ลบ.ม.						
5	เหล็กเส้นกลมเสริมคอนกรีต	0.08	ตัน						
	5.1เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. X 10.00 ม.	1.80	ท่อน						
	5.2เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. X 10.00 ม.	6.90	ท่อน						
	5.3เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 12 มม. X 10.00 ม.	4.20	ท่อน						
	5.4 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	2.28	กก.						
	ยกยอดไป								

