

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างป้ายชื่อหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ (ป่าซาง)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างป้ายชื่อหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ (ป่าซาง)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๕๑,๗๒๙.๘๐ บาท
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑. ราคากลางก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ข) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายภักพงษ์ แสงวงกิจ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	เป็น ประธานกรรมการ
๒. นายเสถียร บั้งเงิน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็น กรรมการ
๓. นายวิษณุ ฐะคำ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง	เป็น กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างป้ายชื่อหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ (ป่าซาง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่(ป่าซาง) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบ เทศบาลตำบลบ้านดู่

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านดู่

แบบ ปร.4 ที่แนบจำนวน 5 หน้า

ประมาณการ วันที่ 16 ก.พ. 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F < 0.5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	192,292.26	1.3091	251,729.80	* ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
					** ใช้ Factor F งานอาคาร)
					เงื่อนไข
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			251,729.80	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น			251,729.80	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %
(สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)					

หมายเหตุ :

- งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ (ถ้ามี)

โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับเกลี่ยรวมไว้ใน Factor F แล้ว

- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม 2568

- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 809 ลงวันที่ 14 พ.ย.2568

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 160/2569 ลง 10 ก.พ. 2569 .

(ลงชื่อ)ประมาณการ

(นายเดชา ธรรมศิริ)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)ตรวจ

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นายบุญญพันธ์ พุทธิโชคอินทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายศรีเนตร์ ธนาคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างป้ายชื่อน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ (ป่าซาง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่(ป่าซาง) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบ เทศบาลตำบลบ้านดู่

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านดู่

แบบ ปร.4 ที่แนบจำนวน 5 หน้า

ประมาณการ วันที่ 16 ก.พ. 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปี ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F < 0.5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	192,292.26	1.3091	251,729.80	* ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
					** ใช้ Factor F งานอาคาร)
					เงื่อนไข
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			251,729.80	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น			251,729.80	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %
(สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)					

หมายเหตุ :

- งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ (ถ้ามี)
โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับเฉลี่ยรวมไว้ใน Factor F แล้ว
- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม 2568
- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 809 ลงวันที่ 14 พ.ย.2568
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 160/2569 ลง 10 ก.ม. 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างป้ายชื่อหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่(ป่าซาง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่(ป่าซาง) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 160/2569. เมื่อวันที่ 10 ต.พ. 2569.

ประมาณการ วันที่ 16 ต.พ. 2569 ราคามัมนั้ดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานดินทุน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	วัสดุ+ค่าแรง (บาท)		
	หมวดงานก่อสร้างอาคาร									
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง				-		-		-	
	-ชุดดินหลุมฐานรากและถมดิน	9.00	ลบ.ม.	-	-	181.00	1,629.00	1,629.00	ปริมาณน้อยกว่า25 ลบ.ม.	
	-ทรายหยาบรองกันหลุม+ทรายหยาบรองพื้น	2.50	ลบ.ม.	262.19	655.47	121.00	302.50	957.97	ค่าขนส่ง 10 กม.@37.19 บ./ลบ.ม.	
	-คอนกรีตหยาบ	0.15	ลบ.ม.	1,757.01	263.55	421.00	63.15	326.70		
	-คอนกรีตโครงสร้าง St.240 Ksc. (Cube. At.28 days)	3.00	ลบ.ม.	1,871.50	5,614.50	421.00	1,263.00	6,877.50		
					-		-	-		
					-		-	-		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				6,533.52		3,257.65	9,791.17		



(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายเดชา ธรรมศิริ)

ผู้อำนวยการโยธา



(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างป้ายชื่อหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่(ป่าซาง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่(ป่าซาง) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 160/2569 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2569

ประมาณการ วันที่ 1.6 ก.พ. 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ บัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				6,533.52		3,257.65	9,791.17	
	-เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	RB6 มม.SR24 (145 ม.)	32.19	กก.	24.20	778.99	-	-	778.99	
	DB12 มม.SD40 (2310 ม.)	205.13	กก.	22.59	4,633.88	-	-	4,633.88	
	-ค่าแรง ตัด - ตัดเหล็กเสริม RB6	0.03	กก.	-	-	4,900.00	157.73	157.73	
	-ค่าแรง ตัด - ตัดเหล็กเสริม DB12	0.21	กก.	-	-	3,900.00	800.00	800.00	
	-ลวดผูกเหล็ก	7.12	กก.	42.06	299.45		-	299.45	
	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า(wiremesh) ศก. 4 มม.@ 0.20#	6.00	ตร.ม.	30.00	180.00	6.00	36.00	216.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				12,425.84		4,251.38	16,677.22	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายเดชา ธรรมศิริ)

ผู้อำนวยการโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างป้ายชื่อหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่(ป่าซาง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่(ป่าซาง) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 460(2569 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2569

ประมาณการ วันที่ 16 ก.พ. 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ บัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				12,425.84		4,251.38	16,677.22	
	-ไม่แบ่งตัวไป	22.44	ตร.ม.						
	ค่าวัสดุ(คิด 70%)	15.71	ตร.ม.		-		-		
	-ไม่กระบาก	15.71	ลบ.ฟ.	747.66	11,744.24			11,744.24	
	-ไม้คร่าว	4.71	ลบ.ฟ.	766.36	3,611.39			3,611.39	X
	-ตะปู	5.61	กก.	36.45	204.48			204.48	
	-ค่าแรงไม้แบบ	22.44	ตร.ม.		-	163.00	3,657.72	3,657.72	
	ยกยอดไป				27,985.96		7,909.10	35,895.06	X

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายเดชา ธรรมศิริ)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างป้ายชื่อหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่(ป่าซาง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่(ป่าซาง) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 160/2564 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2564

ประมาณการ วันที่ 16 ก.พ. 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ บัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงรายเฉลี่ย 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				27,985.96		7,909.10	35,895.06	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	ผนังก่ออิฐฉาบปูน(ครึ่งแผ่น)	6.000	ตร.ม.	352.13	2,112.78	104.00	624.00	2,736.78	✓
	ผนังก่ออิฐฉาบปูน(เต็มแผ่น)	22.00	ตร.ม.	716.37	15,760.14	195.00	4,290.00	20,050.14	✓
	เสาเอ็นและคานทับหลัง	9.600	ม.	303.95	2,917.92	92.00	883.20	3,801.12	✓
	ฉาบปูนผิว	50.00	ตร.ม.	92.89	4,644.50	96.00	4,800.00	9,444.50	✓
	ทาสีน้ำอะคริลิก ขมิ้นทาภายนอก (ปูนใหม่)	21.60	ตร.ม.	42.96	927.94	35.00	756.00	1,683.94	✓
	กระเบื้องแกรนิตโต้ (แผ่นใหญ่)	21.60	ม.	1,020.00	22,032.00	196.00	4,233.60	26,265.60	✓
	กระเบื้องเซรามิก	12.50	ตร.ม.	403.25	5,040.63	197.00	2,462.50	7,503.13	✓
					-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				81,421.86		25,958.40	107,380.26	✓

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายเดชา ธรรมศิริ)

ผู้อำนวยการโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างป้ายชื่อน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่(ป่าซาง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่(ป่าซาง) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 160/2569 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2569

ประมาณการ วันที่ 16 ก.พ. 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปีนี้ ปตท. อำเภอเมืองเชียงรายเฉลี่ย 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				81,421.86		25,958.40	107,380.26	
	-ตัวอักษรพลาสติก ขนาด 25 มม. ภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	3,750.00	3,750.00	28,750.00	
	-ติดสติ๊กเกอร์				-		-	-	
	-ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่	1.00	ชุด	26,000.00	26,000.00	3,900.00	3,900.00	29,900.00	
	พลาสติกเกอร์				-		-	-	
	พลาสติกเกอร์				-		-	-	
	-เส้นกรอบป้าย พลาสติก ขนาด 25 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	2,475.00	2,475.00	18,975.00	
	-โคนไฟพลาสติก ขนาด 1000 วัตต์	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	250.00	500.00	6,900.00	
					-		-	-	
	-ท่อกลวงขนาด 2 นิ้ว	1.50	ม.	145.00	217.50	113.00	169.50	387.00	
					-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				155,539.36		36,752.90	192,292.26	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายเดชา ธรรมศิริ)

ผู้อำนวยการโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง