

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙๐๕,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๔

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๘๕๒,๖๙๕.๙๘บาท

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๒. ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายภักพงษ์ แสงวงกิจ

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เป็น ประธานกรรมการ

๒. นายเสถียร บั้งเงิน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เป็น กรรมการ

๓. นายวิษณุ ฐะคำ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

เป็น กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5 หมู่ที่ 14

ซอย 5 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 25.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 268.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคาเมื่อวันที่

๑๐ มี.ค. 2569

ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

ราคาน้ำมันดีเซล ณ. อำเภอเมือง = 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	หมวดงานทาง							
1	ถนนดินเดิม ขุดรื้อปรับเกลี่ยแล้วบดทับความลึกประมาณ 0.10 ม. (งานปรับพื้นที่ งานฉาบปูนด้วยเครื่องจักรขนาดเบา)	ตร.ม.	1,440.00	1.79	2,577.60	1.3848	2.48	3,569.46
2	งานทรายหยาบรองพื้นเพื่อปรับระดับ	ตร.ม.	1,440.00	18.10	26,064.00	1.3848	25.06	36,093.42
3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	147.00	175.97	25,867.59	1.3848	243.68	35,821.43
4	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	268.00	67.03	17,964.04	1.3848	92.82	24,876.60
5	งานผิวจราจร คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	1,440.00	375.17	540,244.80	1.3848	519.54	748,130.99
6	หินคลุกเกรด A	ลบ.ม.	6.59	460.68	3,035.88	1.3848	637.95	4,204.08
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
					615,753.91			

TOTAL

852,695.98

ราคากลาง

852,695.98

(แปดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

*ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

รวมค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

= 615,753.91

= 1.3848

(แปดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) 852,695.98

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายเสถียร บังเงิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
นายบุญญพันธ์ พุทธิโชติอนันต์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายกีตพงษ์ แสงกิจ)
วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(ลงชื่อ)  ผ่าน
(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายศรีเนตร์ ธนาคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

10 มี.ค. 2569

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5 หมู่ที่ 14

ซอย 5 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 25.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 268.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม.

ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

ราคาน้ำมันดีเซล ณ. อำเภอเมือง = 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	หมวดงานทาง							
1	ถนนดินเดิม ขุดรื้อปรับเกลี่ยแล้วตบความลึกประมาณ 0.10 ม. (งานปรับพื้นที่ งานวางป่าขุดต่อ ด้วยเครื่องจักรขนาดเบา)	ตร.ม.	1,440.00	1.79	2,577.60	1.3848	2.48	3,569.46
2	งานทรายหยาบรองพื้นเพื่อปรับระดับ	ตร.ม.	1,440.00	18.10	26,064.00	1.3848	25.06	36,093.42
3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	147.00	175.97	25,867.59	1.3848	243.68	35,821.43
4	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	268.00	67.03	17,964.04	1.3848	92.82	24,876.60
5	งานผิวจราจร คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	1,440.00	375.17	540,244.80	1.3848	519.54	748,130.99
6	หินคลุกเกรด A	ลบ.ม.	6.59	460.68	3,035.88	1.3848	637.95	4,204.08
					615,753.91			
TOTAL								852,695.98
ราคากลาง								852,695.98
*ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน								

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

รวมค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

(แปดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

852,695.98

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายภัคพงษ์ แสงกิจ)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเสถียร บัวเงิน)

ผู้ช่วยนายก อบจ. เชียงใหม่

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิชาญ ชะคำ)

ผู้ช่วยนายก อบจ. เชียงใหม่