

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการพัฒนาและปรับปรุงบ่อขยะ.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๐๐,๐๐๐.-บาท.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....พัฒนาและปรับปรุงบ่อขยะ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔.....เป็นเงิน.....๒๑๕,๐๐๐.๐๐บาท.....
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ข้อ ๖.๔ แบบประมาณราคากลางอื่นๆ จะใช้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีแบบประมาณการราคากลางที่หน่วยงานของรัฐได้กำหนดขึ้นและให้นำมาใช้ในการประมาณการราคากลางสำหรับงานก่อสร้างประเภทนั้นๆ.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายทองวาส หมดนังใจ)

ผอ.กองสาธารณสุขฯ



กรรมการ

(นายวสันต์ วงศ์ดี)

ผอ.กองช่าง



กรรมการ

(นางสาวสร้อยทิพย์ พุทธปัญญา)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดู่

ที่ ๓๓๓ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความประหยัด และเป็นไปตามหนังสือมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา และหนังสือที่ มท ๐๓๓๓.๔/ว ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคาเฉพาะกรณี การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศและตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านดู่ จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

๑. นายทองวาส หมดนันทน์ ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ เป็น ประธานกรรมการ
๒. นายวสันต์ วงศ์ดี ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง เป็น กรรมการ
๓. นางสาวสร้อยทิพย์ พุทธิปัญญา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เป็น กรรมการ

เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาและปรับปรุงบ่อขยะ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งโครงการดังกล่าว โดยใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแผนงานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่จัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ และช่วงเวลาภาวะปัจจุบันโดยเร่งด่วน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 11 ส.ค. 2564


(นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกต)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สรุปบัญชีประมาณราคา

กลุ่มงาน ปรับเปลี่ยนและขุดตัก

โครงการ/งาน พัฒนาและปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ 6

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่

๗/๓๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๔

ประมาณการ

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับเปลี่ยนและขุดตัก	165,489.90	1.3056	216,063.61	* ระยะเวลาดำเนินการ 20 วัน (ไม่รวม - ระยะเวลาช่วงฤดูฝน)
					เงื่อนไข
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			216,063.61	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ	(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		215,000.00	

หมายเหตุ :

- งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ (ถ้ามี) รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับแก้รวมไว้ใน Factor F แล้ว
- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ก.ค. 2564
- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๗/๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายวิษณุ ฐะคำ)

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ) ผ่าน

(นายวสันต์ วงศ์ดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายวสันต์ วงศ์ดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สรุปบัญชีประมาณราคา

กลุ่มงาน ปรับเปลี่ยนและขุดตัด

โครงการ/งาน พัฒนาและปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ 6

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๗/๓๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔

ประมาณการ

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ปรับเปลี่ยนและขุดตัด	165,489.90	1.3056	216,063.61	* ระยะเวลาดำเนินการ 20 วัน (ไม่รวม - ระยะเวลาช่วงฤดูฝน)
					เงื่อนไข
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			216,063.61	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ	(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		215,000.00	

- งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ (ถ้ามี) รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับแก้รวมไว้ใน Factor F แล้ว
- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ก.ค. 2564
- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 2560
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๗/๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทองวาส หมุดนันใจ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายวสันต์ วงศ์ดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวสร้อยทิพย์ พุทธปัญญา)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่... 1.../... 1 ...

ราคาจำหน่ายพิเศษ ณ บัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงใหม่รายเฉลี่ย 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

[illegible]

222

(นายสุวิทย์ งามคำ)

ผู้ดำเนินการจ้าง